

黄埔区永和西消防站建设工程、黄埔区南云消防站建设工程劳务分包 延期公告

各潜在投标人：

我单位组织实施的黄埔区永和西消防站建设工程、黄埔区南云消防站建设工程劳务分包于2024年4月30日在广州永安工程管理有限公司官网媒介发布招标公告。

该项目原投标获取时间、递交投标文件截止时间、开标时间需进行延期。由此给各投标人工作造成的不便，敬请谅解。

本招标项目招标文件获取时间、投标文件递交及开标时间修改如下：

招标文件获取时间：2024年04月30日至2024年05月16日（上午：9：30—12：00，下午：14：00—17：00）

递交投标文件截止时间：2024年5月17日10时00分

开标时间：2024年5月17日10时00分

注：原已获取本项目投标文件的单位无需重复获取，具备本项目的投标资格。
特此公告。

招标人：科学城（广州）建筑工程有限公司

日期：2024年5月7日

